様式３　　平成28年10月27日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成28年10月27日
工事番号	16-41340-0298	工　事　名	無散水消雪施設保守点検業務委託（道維・除雪（単））		着工	平成28年10月28日
入札執行年月日	平成28年10月24日	発注種別	90　その他		完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	湯川大町線				予定価格	
工事箇所　自	会津若松市東山町大字石山地内				2,463,480	
至						
工事概要	無散水消雪施設　保守点検　Ｎ＝２箇所					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000104 文化設備工業（株）　会津支店	会津若松市北青木４－１８ （１）1,950,000 （３）	（２） （４）	2,106,000
100002442 会津ガス（株）	（１）2,450,000 （３）	（２） （４）	予定価格超過
100002448 八ッ橋設備（株）	（１）2,200,000 （３）	（２） （４）	
100002462 （株）興栄設備	（１）2,000,000 （３）	（２） （４）	
100002464 （株）セントラル設備	（１）2,000,000 （３）	（２） （４）	
100002487 東邦工業（株）	（１）2,100,000 （３）	（２） （４）	
100003180 東協設備（株）	（１）2,050,000 （３）	（２） （４）	
100003199 （有）永峰設備	（１）2,090,000 （３）	（２） （４）	
100003623 （株）アクーズ会津	（１）2,090,000 （３）	（２） （４）	
	（１） （３）	（２） （４）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

16-41340-0298

随意契約理由

本業務は、無散水消雪施設(ヒーターやポンプ等)の機械室内の保守点検業務であり、冬期間の交通安全を確保するものである。

業者の選定にあたっては、暖冷房衛生設備の保守点検に精通した会社を選定する必要がある。

無散水消雪施設の保守点検業務は、工事等請負有資格者名簿に該当工事工種種別が無いことから、指名競争入札では対応できない。

このため、競争性を確保するため、複数の業者により見積り合わせによる随意契約とする。

随意契約は、地方自治法施行令167条の2第1項第2号を根拠とする。

福 島 県