

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年10月14日
工事番号	16-41360-0200	工 事 名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成28年10月14日
入札執行年月日	平成28年10月14日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿賀川			予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町長野字下川原地内				129,764,160
至					
工 事 概 要	復旧延長	L = 3 0 1 . 7 m	コンクリート法枠工	A = 3 0 9 5 . 2 m 2	

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額	落札額（契約額）	
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設（株）	(1) 121,400,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002506 美馬建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）舘岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	(1) 121,500,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002515 三立土建（株）	(1) 123,000,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) 121,500,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002532 （株）渡部工務所	(1) 121,300,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	南会津郡南会津町永田字大道上 3 2 6		
	(1) 121,000,000 (3) 120,000,000	(2) 120,500,000 (4)	129,600,000

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項			契約	平成28年10月14日
工事番号	16-41360-0200		工 事 名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成28年10月14日
入札執行年月日		平成28年10月14日		発注種別	01 一般土木工事	完成 平成29年3月31日
審 議 番 号		公所	000000	本庁		
路線・河川名		阿賀川				予 定 価 格
工事箇所 自		南会津郡南会津町長野字下川原地内				129,764,160
至						
工 事 概 要		復旧延長 L＝301.7m コンクリート法枠工 A＝3095.2m ²				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100003550 （株）新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由

本箇所は、平成27年9月9日～平成27年9月11日の台風18号および豪雨により被災した箇所において、災害復旧工事を行うものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。