

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書  
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	平成28年10月21日
工事番号	16-41360-0245	工 事 名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成28年10月21日
入札執行年月日	平成28年10月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	高野川				予 定 価 格
工事箇所 自	南会津郡南会津町高野字上高野地内				17,971,200
至					
工 事 概 要	復旧延長 L = 3 2 . 5 m      ブロック積工      A = 1 7 8 . 3 m 2				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002499 (株) 泉建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002502 金子建設工業（株）	南会津郡南会津町田島字後町甲 3 9 7 7 - 1		
	(1) 16,600,000 (3)	(2) (4)	17,928,000
100002511 南総建（株）	(1) 16,800,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株) 鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) 16,900,000 (3)	(2) (4)	
100003865 (有) 星建材運輸	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 随意契約理由

本箇所は、平成27年9月9日～平成27年9月11日の台風18号および豪雨により被災した箇所において、災害復旧工事を行うものであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。