

当初 変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年11月21日
工事番号	16-41341-0045	工事名	地質調査業務委託（道整・再復）	着工	平成28年11月21日
入札執行年月日	平成28年11月18日	発注種別	21 調査	完成	平成29年 3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	柳津昭和線			予定価格	
工事箇所 自	河沼郡柳津町大字郷戸地内			9,399,240	
至	小野川橋				
工事概要	機械ボーリング N=2孔 L=40m地すべり調査N=1式橋梁詳細調査N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000073 奥山ボーリング（株） 福島支店	福島市 永井川字北谷地16-1	(1) 8,000,000 (3)	(2) (4) 8,640,000
300000263 応用地質（株） 福島支店		(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)
300000379 日本工営（株） 福島営業所		(1) 9,700,000 (3)	(2) (4)
300000401 国土防災技術（株） 福島支店		(1) 8,700,000 (3)	(2) (4)
300000412 （株）ダイヤコンサルタント 福島事務所		(1) 8,570,000 (3)	(2) (4)
300000483 基礎地盤コンサルタンツ（株） 福島事務所		(1) 9,000,000 (3)	(2) (4)
300006018 （株）復建技術コンサルタント 福島支店		(1) 9,100,000 (3)	(2) (4)
300006469 大日本コンサルタント（株） 福島事務所		(1) 8,500,000 (3)	(2) (4)
300006470 （株）建設技術研究所 福島事務所		(1) 15,000,000 (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由書

今回業務を予定している小野川橋については、構造に重大な変状が確認されており、地域の道路交通の安全を確保するために緊急にその原因の調査を行う必要がある。については地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約としたい。