

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

年災		事項		契約	平成29年1月24日
工事番号	16-41361-0104	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成29年1月24日
入札執行年月日	平成29年1月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	館岩川			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡南会津町井桁地内			35,849,520	
	至				
工事概要	復旧延長 L=41.5m ブロック積工 A=204.9m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002502 金子建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 美馬建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株)館岩工務所	南会津郡南会津町松戸原223 (1) 33,000,000 (3)		(2) (4) 35,640,000
100002511 南総建(株)	(1) 33,100,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設(株)	(1) 33,300,000 (3)	(2) (4)	
100002514 大正工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

災害等緊急随意契約

年災		事項		契約	平成 29 年 1 月 24 日
工事番号	16-41361-0104	工事名	公共災害復旧工事（河川・護岸）	着工	平成 29 年 1 月 24 日
入札執行年月日	平成29年1月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成 29 年 3 月 31 日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	館岩川			予定価格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町井桁地内			35,849,520	
至					
工事概要	復旧延長	L=41.5m	ブロック積工	A=204.9m <sup>2</sup>	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	(1)	33,300,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施工令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

### 記

#### 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41361-0104
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川・護岸等）
- (3) 路・河川名 館岩川
- (4) 工事箇所 南会津郡南会津町井桁1号地内 外

#### 2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月の台風18号及び豪雨により河川護岸が被災を受けたことから、一刻も早く復旧し、従前の機能を確保する必要があるため。

#### 3 随意契約の相手方

見積者は実績、地域性等を考慮して、選定することとしたい。