当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札(見積)執行調書入札(契約)結果書

年災		事項					契約 平成29年2月3日	
工事番号	番号 16-41340-0359		工事名	砂防台帳整備業務委託(砂防施設)			平成29年2月3日	
入札執行年月日		平成29年	≒1月31日	発注種別	調査	完成	平成29年3月31日	
審議番号		その他	000000	本庁				
路線・河川名 上居		上居平地区	地区 外				予 定 価 格	
工事箇	工事箇所 自 大沼郡三島町大字間方地内 外				3, 530, 520			
	至				·		·	
工事	工 事 概 要							

業 者 コ ー ド 業 者 名	入札	落札者の額及び再入札	住 所 (契約額)
			1
(株)草野測器社	(3)	650, 000 (2) (4)	2, 862, 000
	(1)	(2)	
東日情報処理センター(株)	(3)	(4)	辞退
(株)マイクロ岩手	(1)	(2)	
(株) マイクロ石子	(3)	(4)	辞退
(株)みどり光学社	(1)	(2)	44.1
	(3)	(4)	辞退
(株)ムサシ 仙台支店	(1) 2, (3)	800,000 (2) (4)	無効
			/m///
	(1)	(2) (4)	
	(1)	(0)	
	(1)	(2) (4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
ツートラコトはなり。 ※曲が	(3)		

[※] 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約	年 月	日	年	月	日		
変更後の完成	成年月	日	年	月	日		
変更後の契	約金	額			円		
変更契約をする理由							
□ 1 現場精査による数量増 (減)							
□ 2 ((加による増額		
□ 3 その他	()

随意契約理由書

今回発注を行おうとする業務は、下記1の砂防台帳整備業務委託(砂防施設)である。この業務の契約にあたっては、下記2により随意契約としたい。✓

1 概要

- (1)業務名砂防台帳整備業務委託(砂防施設)
- (2)路河川名 上居平地区 外/
- (3)委託箇所 大沼郡三島町大字間方地内 外
- (4)委託内容 砂防台帳整備 N=1式/ *

2 随意契約の理由

砂防台帳は、砂防法第11条の2等の規定により都道府県知事が調製する責務があり、指定地及び設備・施設の種類や管理範囲を明確にし、適正な管理を行うために必須のものである。

本業務は、指定地範囲を示す図面や調書、設備工事の竣工図や地質データ等を箇所ごとに収集・整理し、電子データ化した砂防台帳を作成するものである。

- ・ 電子データの保存に関しては、電子化文書の長期保存方法としてJIS Z6017の改正が行われ、品質を確保して長期間保存するためには「初期の書き込み品質の確保」が必要であるとされている
- ・ 初期の書き込み品質を確認するためには、エラー検査器によりエラー値 を算出することから高度な技術及び特殊な機械が必要であり、特定のもの でなければ作成することができない/ *
- ・ 本業務内容は、工事等請負有資格者登録には該当しないため、業者の選 定にあたっては、県内及び隣接県で、自社で文書情報管理士が作業し、エ ラー検査器を有する5者を選定した。

以上の理由により、「その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき」 のため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契 約としたい。