

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年6月16日
工事番号	17-41371-0021	工事名	設計業務委託（単災調査（再復））	着工	平成29年6月16日
入札執行年月日	平成29年6月1日	発注種別	22 土木設計	完成	平成29年12月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	広野小高線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡大熊町大字夫沢地内			15,206,400	
	至 愛宕橋外				
工事概要	橋梁予備設計、 橋梁撤去設計 橋長L=20.5m 橋梁補修調査設計 橋長L=36.6m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300006153 (株) 郡山測量設計社	(1) 13,800,000 (3)	(2) (4)	
300006332 (株) 東コンサルタント 相双 事業所	(1) 11,200,000 (3)	(2) (4)	
300006363 日栄地質測量設計 (株) 原町 営業所	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)	
300006418 (株) 長大 福島事務所	郡山市 西ノ内2-17-7 (1) 10,426,000 (3)	(2) (4)	11,260,080
300006461 八千代エンジニアリング (株) 福島事務所	(1) 10,248,000 (3)	(2) (4)	失格
300006469 大日本コンサルタント (株) 福島事務所	(1) 12,380,000 (3)	(2) (4)	
300006470 (株) 建設技術研究所 福島事 務所	(1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	
300006479 (株) オリエンタルコンサルタ ンツ 福島事務所	(1) 13,700,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ (株) 福島事務所	(1) 12,170,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

今回発注を行おうとする委託は、下記1の設計業務委託（単災調査（再復））である。

この委託の契約に当たっては、下記2に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|------------------------------------|
| (1) 委託名 | <u>設計業務委託（単災調査（再復））</u> |
| (2) 路・河川等名 | <u>広野小高線</u> |
| (3) 委託箇所 | <u>双葉郡大熊町大字夫沢地内</u> |
| (4) 委託内容 | <u>橋梁設計1橋</u>
<u>橋梁補修調査設計1橋</u> |

2 随意契約の理由

当該委託は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した広野小高線の公共土木施設を復旧するため、設計を委託するものである。

当該箇所は、橋梁上部工が落橋して危険な状況にあったが、帰還困難区域であり中間貯蔵施設予定地に隣接していることから、全面通行止めとし環境省や町との調整を行っていたところである。

今般、関係機関との調整が整ったことから、国の災害査定を平成29年度に受けるべく、平成29年5月の起工となったものである。