
様式３

契約

道路橋りょう整備（交付）工事（産廃処理） 着工

国道２５２号
自 大沼郡三島町大字早戸地内　　早戸大橋
至

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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16,934,000

14,900,000

宮城県仙台市宮城野区榴岡３－１０－７

16,634,000

16,092,000

建設塗装工業(株)仙台支店
（３） 16,334,000 （４）

（５） 15,200,000 （６）
15,500,000
15,000,000

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成29年 7月12日

平成29年 8月31日

17-41341-0011

平成29年7月7日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

16,122,240

産業廃棄物処理　ブラスト廃材　Ｗ＝１０６．５０ｔ

その他
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初・変更

平成29年7月12日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

平成29年 7月12日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




