様式３　　平成29年8月9日

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成29年 8月 9日
工事番号	17-41341-0027	工　事　名	測量設計業務委託（単災調査）		着工	平成29年 8月 9日
入札執行年月日	平成29年8月9日		発注種別	22　土木設計	完成	平成29年11月21日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	大谷川筋　外				予定価格	
工事箇所　自	大沼郡三島町大字大谷地内　外				2,749,680	
至						
工事概要	河川測量　Ｌ＝０．１６ｋｍ　災害設計　Ｎ＝４箇所					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006261 （株）コウキコンサルタント	（1）2,470,000 （3）	（2） （4）	
300006274 （株）ヤマト測量設計	（1）2,600,000 （3）	（2） （4）	
300006275 （株）ダイエツ	（1）2,650,000 （3）	（2） （4）	
300006277 若松測量設計（株）	（1）2,500,000 （3）	（2） （4）	
300006278 日本精測（株）	（1）2,550,000 （3）	（2） （4）	
300006280 （株）会津総合企画	（1）2,480,000 （3）	（2） （4）	
300006282 （株）共和測量設計	（1） （3）	（2） （4）	辞退
300006283 柳津測量設計（株）	河沼郡柳津町大字細八字下平２２ （1）2,400,000 （3）	（2） （4）	2,592,000
300006286 （株）会津技術コンサルタント	（1）2,530,000 （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

17-41341-0027

随意契約理由書

今回業務を予定している箇所は、平成２９年７月４日及び７月１８日の豪雨により被災し、緊急に災害調査を実施する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。