様式３　　平成29年9月12日

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成29年 9月12日
工事番号	17-41341-0036	工　事　名	地質調査業務委託（単災調査）		着工	平成29年 9月12日
入札執行年月日	平成29年9月12日		発注種別	21　調査	完成	平成29年11月10日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	国道２５２号				予定価格	
工事箇所　自	大沼郡三島町大字早戸地内				2,841,480	
至						
工事概要	機械ボーリング　Ｎ＝２孔　Ｌ＝１５．０ｍ					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000144 （株）地質基礎　会津営業所	（1）2,550,000 （3）	（2） （4）	
300002585 庄建技術（株）　会津営業所	（1）2,550,000 （3）	（2） （4）	
300002806 新協地水（株）　会津支店	（1）2,550,000 （3）	（2） （4）	
300002815 協和ボーリング（株）	（1）2,620,000 （3）	（2） （4）	
300003137 （株）三本杉ジオテック	（1）2,550,000 （3）	（2） （4）	
300006155 山北調査設計（株）　喜多方営業所	（1）2,600,000 （3）	（2） （4）	
300006169 （株）新和調査設計　喜多方営業所	（1）2,550,000 （3）	（2） （4）	
300006275 （株）ダイエツ	会津若松市表町２－５３ （1）2,480,000 （3）	（2） （4）	2,678,400
300006363 日栄地質測量設計（株）　会津若松営業所	（1）2,630,000 （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

17-41341-0036

随意契約理由書

本箇所は平成２９年７月１７日～１８日の豪雨により被災し、地域の道路交通の安全を確保するために緊急にその調査を行う必要がある。ついては地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。