

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年10月10日
工事番号	17-41340-0204	工事名	県営住宅管理委託（除草）	着工	平成29年10月10日
入札執行年月日	平成29年10月4日	発注種別	90 その他	完成	平成29年12月8日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	県営青木団地				予定価格
工事箇所	自 会津若松市門田町黒岩 地内				2,279,880
	至				
工事概要	敷地内除草工 県営青木団地 A=4,966.4 m ² 外				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002405 (株)一矢建設	会津若松市日新町10-40		
	(1) 1,060,000	(2)	1,144,800
	(3)	(4)	
100002413 鈴木総合建設(株)	(1) 2,576,000	(2)	予定価格超過
	(3)	(4)	
100002416 日進建設(株)	(1) 2,250,000	(2)	予定価格超過
	(3)	(4)	
100002441 三立道路(株)	(1) 2,162,000	(2)	予定価格超過
	(3)	(4)	
100002463 エスアイ(株)	(1) 2,150,000	(2)	予定価格超過
	(3)	(4)	
100002477 総合緑建(株)	(1) 2,100,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003596 会津創苑(株)	(1) 2,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003621 (株)芝恒	(1) 1,760,000	(2)	
	(3)	(4)	
100020053 (有)広大	(1) 3,500,000	(2)	予定価格超過
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随 意 契 約 理 由

県営青木団地周辺の住民の安全な生活を確保するためには、未利用地等の除草を的確にまた効果的に実施する必要がある。

除草作業については、雑草の繁茂状況による不法投棄等の危険性を把握し、作業箇所の優先順位を検討する必要があることから、地域特性に精通している業者を選定する。

なお、当核業務は該当する業者が請負資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。