

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年10月27日
工事番号	17-41340-0218	工事名	無散水消雪施設保守点検業務委託（道維・除雪（単））	着工	平成29年10月27日
入札執行年月日	平成29年10月24日	発注種別	90 その他	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湯川大町線			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市東山町大字石山内地内			2,652,480	
	至				
工事概要	無散水消雪施設 保守点検 N=2箇所				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
10000104 文化設備工業(株) 会津支店	(1) 2,260,000 (3)	(2) (4)	
100002442 会津ガス(株)	(1) 2,600,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100002448 ハッ橋設備(株)	(1) 2,500,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100002462 (株) 興栄設備	(1) 2,300,000 (3)	(2) (4)	
100002464 (株) セントラル設備	(1) 2,600,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100002487 東邦工業(株)	(1) 2,480,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003180 東協設備(株)	(1) 2,350,000 (3)	(2) (4)	
100003199 (有) 永峰設備	(1) 2,347,000 (3)	(2) (4)	
100003623 (株) アクーズ会津	会津若松市千石町4-50		
	(1) 2,200,000 (3)	(2) (4)	2,376,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由

本業務は、無散水消雪施設(ヒーターやポンプ等)の機械室内の保守点検業務であり、冬期間の交通安全を確保するものである。

業者の選定にあたっては、暖冷房衛生設備の保守点検に精通した会社を選定する必要がある。

無散水消雪施設の保守点検業務は、工事等請負有資格者名簿に該当工事工種種別が無いことから、指名競争入札では対応できない。

このため、競争性を確保するため、複数の業者により見積り合わせによる随意契約とする。

随意契約は、地方自治法施行令167条の2第1項第2号を根拠とする。