

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年10月30日
工事番号	17-41340-0227	工事名	防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単））	着工	平成29年11月1日
入札執行年月日	平成29年10月24日	発注種別	90 その他	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	喜多方会津坂下線外				予定価格
工事箇所 自	河沼郡会津坂下町大字青木地内外				57,305,880
至					
工事概要	防雪柵設置撤去 L=8957.1m				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額			落札額(契約額)
100002426 (株)丸庄工務所	(1) 53,500,000 (3)	(2) (4)		予定価格超過
100002437 (株)東北入谷まちづくり建設	(1) 53,000,000 (3)	(2) (4)		
100002446 マルチ建設(株)	(1) 41,000,000 (3)	(2) (4)		
100002466 江川建設工業(株)	(1) 52,000,000 (3)	(2) (4)		
100002485 巳ノ瀬建設工業(株)	(1) 38,500,000 (3)	(2) (4)		
100002492 (株)平山工務所	大沼郡会津美里町米田字吹上下甲505			
	(1) 35,500,000 (3)	(2) (4)		38,340,000
100003205 第一建設(株)	(1) 44,400,000 (3)	(2) (4)		
100003209 (株)宮本組	(1) 47,000,000 (3)	(2) (4)		
100003601 赤城建設(株)	(1) 45,000,000 (3)	(2) (4)		
100003602 美里建設工業(株)	(1) 36,800,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

本業務は、地吹雪の発生で視界不良となり、交通等に支障をきたす箇所に防護柵を設置撤去するものであるが、当業務は該当する業務が平成28、^{29、30}29年度工事等請負有資格業者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約とする。