

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成29年12月28日
工事番号	17-41340-0311	工事名	河川維持管理業務委託（生活基盤）	着工	平成29年12月28日
入札執行年月日	平成29年12月27日	発注種別	90 その他	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	湯川筋外			予定価格	
工事箇所	自 会津若松市城東町地内外			8,043,840	
	至				
工事概要	伐木工 A=27000m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002438 武田土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002439 田中建設工業(株)	会津若松市南町3-9		
	(1) 6,379,000 (3)	(2) (4)	6,889,320
100002477 総合緑建(株)	(1) 6,400,000 (3)	(2) (4)	
100002493 (株) 篠竹工務店	(1) 6,880,000 (3)	(2) (4)	
100003181 (有) 目黒組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003195 (有) 飯豊産業	(1) 7,000,000 (3)	(2) (4)	
100003202 堀井建設(株)	(1) 6,700,000 (3)	(2) (4)	
100003210 永島建設(株)	(1) 7,900,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003212 (株) 藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020053 (有) 広大	(1) 7,500,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

随意契約理由書

本業務は、河川の円滑な流水を確保し、治水安全度の向上を図るため、河川内に繁茂している雑木を伐採するものである。

本箇所の伐木作業については、河川の現状や地域特性を把握し、河川の維持管理業務に精通した業者を選定する必要があるため、契約にあたっては、当該業務が福島県工事等請負有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約としたい。