

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成30年4月27日
工事番号	18-41310-0054	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成30年4月27日
入札執行年月日	平成30年4月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成30年10月30日
審議番号	公所	000000	本庁	94.12%	
路線・河川名	須川筋			予定価格	
工事箇所	福島市上野寺字館ノ下地内			24,669,360	
至					
工事概要	復旧延長 L=37.0m 張ブロック (練) A=431.9m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002060 東信建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 (株) 古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 (株) 日新土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002101 (株) 斎藤建設工業所	(1) 22,500,000 (3)	(2) (4)	
100002120 (株) 丸立渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002134 信陵建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002138 尾形工業 (株)	福島市 佐原字五下原2-15 (1) 21,500,000 (3)		(2) (4) 23,220,000
100002144 福新建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002820 和合建設工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 (株) 小野工業所	(1) 25,000,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 18-41310-0054
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 須川筋
- (4) 工事箇所 福島市上野寺字館ノ下地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、平成29年10月19日～23日の台風21号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し不安定な状態にあり、崩落の拡大による市道や住宅等への被害拡大の防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」