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工事執行機関
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※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇

所」と読み替えるものとする。

当初 平成30年7月10日

福島県県中農林事務所

   入  札  （  見  積  ）  執  行  調  書

年  災 事  項 契 約 平成30年7月10日
工事番号 18-36220-0050 工 事 名 復興基盤総合整備　中山間2904業務設計 着 工 平成30年7月10日
入札執行年月日 平成30年7月10日 発 注 種 別 土木設計　地上測量 完 成 平成30年12月28日

本  庁審 議 番 号 公  所

　　　　　　　至
工 事 概 要

路 線 ･ 河 川 名 永谷地区 予  定  価  格
工 事 箇 所　 自 田村市船引町永谷　地内 2,757,240

業  者  コ  ー  ド 落       札       者       の       住       所
業       者      名 入  札  額  及  び  再  入  札  額 落札額  （契約額）

福島県土地改良事業団体連合会
2,450,000

2,646,000

 

 

 

 

 

 

 

 



様式3（裏面）

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

    変更契約をする理由

1 現場精査による数量増（減）

2 ( ) 工事追加による増額

3 その他 ( )

　「随意契約とした理由」
　本業務は、【加速化】復興基盤総合整備事業（中山間地域総合整備事業）「永谷地区」におけるほ場整
備事業の変更事業計画書作成業務である。
　ほ場整備事業は、権利者（農家）の農地を一時的に預かり、整備し、集積して換地するという特殊な業
務であり、変更事業計画書作成に当たっては、それら一連の業務を総合的に判断する専門的知識と高度な
技術力が必要であるため。

　「相手方を選定した理由」
　ほ場整備に関する優れた技術力と豊富な知識・経験を有し、本業務に精通した唯一の団体であるため。

変 更 契 約 年 月 日 年               月               日

変更後の完成年月日 年               月               日

変 更 後 の 契 約 金 額 円


