

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項	一般林道費	契 約	平成30年7月3日
工事番号	18-36250-0010	工 事 名	山のみち地域づくり交付金3002業務	着 工	平成30年7月3日
入札執行年月日	平成30年6月28日	発注種別	土木設計、調査	完 成	平成30年12月28日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
路 線 ・ 河 川 名	田島・館岩I線			予 定 価 格	
工 事 箇 所	自 南会津郡南会津町多々石字多々入地内			6,825,600	
	至				
工 事 概 要					

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契 約 額)
300000401 国土防災技術(株) 福島支店	(1) 5,048,000 (3)	(2) (4)	5,451,840
300000144 (株)地質基礎 会津営業所	(1) 5,670,000 (3)	(2) (4)	
300000206 川崎地質(株) 福島営業所	(1) 5,550,000 (3)	(2) (4)	
300000263 応用地質(株) 福島支店	(1) 6,600,000 (3)	(2) (4)	
300000379 日本工営(株) 福島営業所	(1) 6,200,000 (3)	(2) (4)	
300006432 (株)パスコ 福島支店	(1) 6,480,000 (3)	(2) (4)	
300006449 国際航業(株) 福島営業所	(1) 7,530,000 (3)	(2) (4)	
300006461 八千代エンジニアリング(株) 福島事務所	(1) 6,300,000 (3)	(2) (4)	
300006539 パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			