様式３　　平成30年6月26日

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	平成 30年 6月26日
工事番号	18-41341-0038	工事名	道路橋りょう維持（災防）工事（法面）			着工	平成 30年 6月26日
入札執行年月日	平成30年6月25日		発注種別	10　法面処理工事		完成	平成 31年 1月15日
審議番号	公所	000000	本庁				
路線・河川名	国道２５２号					予定価格	
工事箇所　自	大沼郡三島町大字早戸地内					28,080,000	
至							
工事概要	法面工　Ｌ＝７．５ｍ　吹付枠工　Ｌ＝３０７．８ｍ　鉄筋挿入工Ｎ＝６８本						

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002446 マルト建設（株）	（1）25,800,000 （3）	（2） （4）	
100002447 佐久間建設工業（株）	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平６８７ （1）25,700,000 （3）	（2） （4）	27,756,000
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	（1）25,950,000 （3）	（2） （4）	
100003613 羽賀建設工業（株）	（1）25,880,000 （3）	（2） （4）	
100003844 （有）西村土建	（1）25,840,000 （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

随意契約理由書

当該業務は、平成２９年度末に被災した箇所で、交通への影響があり緊急に対策事業を実施する必要があるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約としたい。