

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年7月25日
工事番号	18-41360-0097	工事名	河川海岸改良（改良）工事（護岸補修）	着工	平成30年7月27日
入札執行年月日	平成30年7月25日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成31年1月21日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	阿賀川			予定価格	
工事箇所	自 南会津郡南会津町関本地内			18,827,640	
	至				
工事概要	護岸補修 L=31.7m ブロック積工 A=96.9m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002499 (株) 泉建設	南会津郡南会津町糸沢字今泉平897		
	(1) 17,000,000	(2)	18,360,000
	(3)	(4)	
100002502 金子建設工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002511 南総建(株)	(1) 17,400,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002523 (株) 鈴木建設	(1) 17,400,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002534 久米工業(株)	(1) 17,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002536 (有) 佐藤建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002540 (株) 山田組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003554 (有) 佐藤土建	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003865 (有) 星建材運輸	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由

本箇所は、阿賀川・南会津町関本字六拾苅地内の護岸工（コンクリートブロック積）が、平成30年1月上旬の大雪の影響による護岸背後水路からの溢水により延長約19mにわたり折損・倒壊したものである。これにより当該箇所は護岸としての機能を失った状態となっており、背後地への浸食拡大及び水路施設に被害が及ぶおそれがあることから、早期に護岸としての機能を回復させる必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約としたい。