
様式３

契約

情報提供システム管理業務委託（道維・維補 着工

90

国道１１８号　外
自 会津若松市追手町地内　外
至

100002430

100002455

100002472

100003198

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

年災 事項 平成30年8月23日

工事番号 18-41340-0181 工　事　名 平成30年8月23日

平成30年8月23日

当初 工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

平成31年3月29日

審 議 番 号 公所 000000 本庁

入札執行年月日 平成30年8月9日 発注種別
その他

完成

業 者 コ ー ド 落 　札 　者 　の 　住 　所
業　　者　　名 入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

路線・河川名 予 定 価 格
工事箇所 2,096,280

工 事 概 要 情報提供システム管理　Ｎ＝１式

（株）目黒工業商会
（１） 1,920,000（２）

（３） （４）

（株）富士工業商会
（１） 2,000,000（２）

（３） （４） 予定価格超過

（株）会津電気工事
（１） 1,950,000（２）

（３） （４） 予定価格超過

（株）佐藤電設
（１） 1,880,000（２）

（３） （４）

（有）ワンピース
（１） 1,750,000（２）

（３） （４） 1,890,000

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）

（１） （２）

（３） （４）



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




