

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年 災		事 項	経営体育成基盤整備事業費		契 約	平成30年9月20日
工事番号	18-36250-0040	工 事 名	経営体育成基盤整備3001業務設計		着 工	平成30年9月20日
入札執行年月日	平成30年9月18日	発 注 種 別	土木設計		完 成	平成31年3月18日
審 議 番 号	公 所	本 庁				
路 線 ・ 河 川 名	田部地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	南会津郡南会津町田部地内				3,232,440	
至						
工 事 概 要						

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契 約 額)
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 2,850,000 (3)	(2) (4)	3,078,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、当該地区の事業計画変更資料作成を行うものである。  
本事業計画の変更については、土地改良事業の効果算定に使用する諸数値の取扱いに関する知識・経験が必要な極めて特殊な業務で、本県では、福島県土地改良事業団体連合会のみ業務の遂行が可能であり、その性質又は目的が競争入札に適しないものであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約を行う。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			