

Ⓞ 当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成 30年 9月13日
工事番号	18-41341-0057	工 事 名	道路橋りょう整備（交付）工事（法面）	着工	平成 30年 9月13日
入札執行年月日	平成30年9月13日	発注種別	10 法面処理工事	完成	平成 31年 2月21日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道400号			予 定 価 格	
工事箇所 自	大沼郡金山町大字小栗山地内			15,070,320	
至					
工 事 概 要	法面工 L=54.0m 吹付砕工 L=361.1m				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002446 マ尔特建設（株）	(1) 14,500,000 (3)	(2) (4)	
100002447 佐久間建設工業（株）	大沼郡三島町大字早戸字湯ノ平687		
	(1) 13,700,000 (3)	(2) (4)	14,796,000
100002466 江川建設工業（株）	(1) 13,900,000 (3)	(2) (4)	
100002485 巳ノ瀬建設工業（株）	(1) 13,900,000 (3)	(2) (4)	
100002489 第一緑化工業（株）	(1) 13,750,000 (3)	(2) (4)	
100003613 羽賀建設工業（株）	(1) 13,740,000 (3)	(2) (4)	
100003844 （有）西村土建	(1) 13,900,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

18-41341-0057

## 随意契約理由書

当該業務は、凍結融解による風化法面の岩盤剥離が進行し、国道上へ落石が  
続発している箇所、交通への影響があり緊急に対策事業を実施する必要がある  
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約  
としたい。