

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項	農村総合整備事業費		契 約	平成30年10月11日
工事番号	18-36250-0046	工 事 名	中山間地域（一般）3002業務測量		着 工	平成30年10月11日
入札執行年月日	平成30年10月11日	発 注 種 別	地上測量		完 成	平成31年2月7日
審 議 番 号	公 所	本 庁				
路 線・河 川 名	南会津西部地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所	自 南会津郡南会津町山口地内				5,758,560	
	至					
工 事 概 要						

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契 約 額)
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1)	5,100,000	5,508,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、ほ場整備事業に伴う確定測量を行うもので、換地処分に関する専門知識、経験が必要な極めて特殊な業務で、本県では福島県土地改良事業団体連合会のみ業務の遂行が可能であり、その性質又は目的が競争入札に適しないものであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約を行う。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他（ ）</p>			