

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年 災		事 項		契 約	平成30年12月21日
工事番号	18-36220-0106	工 事 名	林業専用道（県営）3001工事	着 工	平成30年12月21日
入札執行年月日	平成30年12月18日	発 注 種 別	01 一般土木工事	完 成	平成31年3月29日
審 議 番 号	公 所	本 庁			
路 線・河 川 名	中ノ内茄子坂線			予 定 価 格	
工 事 箇 所 自	田村郡小野町大字雁股田内地			46,672,200	
	至				
工 事 概 要	道路工 W=3.0(3.5)m L=196.6(571.4)m				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002214 (株)石覚組	(1) 42,300,000 (3)	(2) (4)	
100002215 富士工業(株)	(1) 43,000,000 (3)	(2) (4)	
100002281 三和工業(株)	(1) 42,760,000 (3)	(2) (4)	
100002854 (株)佐川建設	石川郡古殿町大字松川字薄木56番地		
	(1) 42,260,000 (3)	(2) (4)	45,640,800
100002859 (株)福産建設	(1) 43,070,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とした理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>「随意契約とした理由」 本工事は、森林の適正な整備及び保全を図るとともに、効率的かつ安定的な林業経営の確保、森林の総合利用の促進を目的として林道開設L=768.0mの工事を行うものであるが、条件付き一般競争入札（総合評価方式・特別簡易型）にて平成30年10月19日に公告し、同年11月14日に開札したところ応札者がなく不調となった。 そのことを受けて、本工事については改めて公告入札を行っても応札者が極端に少ないことが見込まれることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき）の規定により随意契約としたものである。</p> <p>「相手方を選定した理由」 平成29、30年度工事等請負有資格者名簿を参考に、県内の名簿登録者Aランクから5者選定した。</p>

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			