様式３　　平成31年2月4日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成31年2月4日
工事番号	18-41340-0348	工　事　名	費用便益分析業務委託（道改・改良）		着工	平成31年2月5日
入札執行年月日	平成31年1月30日		発注種別	22　土木設計	完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	000249	本庁			
路線・河川名	会津若松三島線				予定価格	
工事箇所　自	河沼郡柳津町大字久保田地内				13,814,280	
至						
工事概要	費用便益分析　Ｎ＝１業務　交通量推計業務　Ｎ＝１業務					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300000379 日本工営（株）　福島営業所	（１）15,400,000 （３）	（２） （４）	予定価格超過
300006018 （株）復建技術コンサルタント 福島支店	（１）13,300,000 （３）	（２） （４）	予定価格超過
300006440 いであ（株）　福島支店	（１）9,996,300 （３）	（２） （４）	失格
300006444 アジア航測（株）　福島支店	（１）12,778,000 （３）	（２） （４）	
300006449 国際航業（株）　福島営業所	（１）12,780,000 （３）	（２） （４）	
300006469 大日本コンサルタント（株） 福島事務所	（１）10,180,500 （３）	（２） （４）	
300006470 （株）建設技術研究所　福島事務所	（１）10,172,600 （３）	（２） （４）	失格
300006479 （株）オリエンタルコンサルタンツ　福島事務所	（１）10,184,300 （３）	（２） （４）	
300006486 （株）東京建設コンサルタント 東北支社	（１）10,172,000 （３）	（２） （４）	失格
300006539 パシフィックコンサルタンツ（株）　福島事務所	（１）10,179,000 （３）	（２） （４）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３　　平成31年2月4日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成31年2月4日
工事番号	18-41340-0348	工　事　名	費用便益分析業務委託（道改・改良）		着工	平成31年2月5日
入札執行年月日	平成31年1月30日	発注種別	22　土木設計		完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	000249	本庁			
路線・河川名	会津若松三島線				予定価格	
工事箇所　自	河沼郡柳津町大字久保田地内				13,814,280	
至						
工事概要	費用便益分析　Ｎ＝１業務　交通量推計業務　Ｎ＝１業務					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006689 （株）ニュージェック　福島事務所	福島市　大町７－３福島センタービル		
	（1）10,179,000 （3）	（2） （4）	10,993,320
300006709 （株）エイト日本技術開発　東北支社			
	（1）13,000,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

平成31年01月30日

くじ結果表示

案件番号　107041340020180273
案件名称　費用便益分析業務委託(道改・改良)18-41340-0348

番号	業者名称	くじ入力番号	乱数値	くじ番号	入札書提出日時	応札順序	落札
1	(株)ニュージェック　福島事務所	110	500	610	平成31年01月29日 09時35分30秒	0	○
2	パシフィックコンサルタンツ(株)　福島事務所	356	664	020	平成31年01月29日 11時25分15秒	1	
				合算数		余り	
				630		0	

印刷　くじ結果反映　戻る