様式３　　平成31年4月1日

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	平成31年4月1日
工事番号	19-41340-0008	工　事　名	受配電設備保守点検業務委託（ダム管理）		着工	平成31年4月1日
入札執行年月日	平成31年3月25日	発注種別	90　その他		完成	平成32年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	東山ダム				予定価格	
工事箇所　自	会津若松市東山町大字湯本地内				1,435,320	
至						
工事概要	受配電設備・　　非常用発電設備点検　Ｎ＝１式					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002409 （株）光電設	（1）1,390,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100002430 （株）目黒工業商会	（1）1,450,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100002455 （株）富士工業商会	（1）1,400,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100002472 （株）会津電気工事	（1）1,350,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100002476 玉川エンジニアリング（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002481 （株）萩生田電設	（1）1,400,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100003185 （有）千葉電機商會	（1）1,400,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
100003198 （株）佐藤電設	河沼郡会津坂下町字舘ノ下１０３－１ （1）1,300,000 （3）	（2） （4）	1,404,000
100003595 黒沢電設工業（株）	（1）1,360,000 （3）	（2） （4）	予定価格超過
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

18-413X0-0008

随意契約理由書

1. ダムの電気設備保守点検は、ダムの各設備が正常に機能するよう電気設備を常に良好な状態で保持する必要がある。
また東山ダムは自家用発電と商用電源の並列となっているため、相当の経験と実績を有する業者を選定する必要がある。

2. 本業務の作業にあたっては、特殊な施設の取扱いであり電気設備工事に関する施工能力を必要とするため適格者が限定される。

3. このため、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない業者や地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約とするものである。