
様式３

契約

昇降設備保守点検業務委託（ダム管理） 着工

90

東山ダム
自 会津若松市東山町大字湯本地内
至

100000090

100000099

100002487

100003525

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

平成31年4月1日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

平成31年4月1日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成31年4月1日

平成32年3月31日

19-41340-0010

平成31年3月26日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

1,274,400

繋船昇降設備点検    Ｎ＝１式            通廊内昇降設備点検  Ｎ＝１式

その他
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
1,440,000

予定価格超過
東北機電工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
東開工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
1,300,000

予定価格超過
東邦工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
1,100,000

いわき市　内郷白水町浜井場１

1,188,000
（株）常磐エンジニアリング

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




