当初

#### 工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

# 入札(見積)執行調書入札(契約)結果書

年災		事項				契約	平成31年4月1日	
工事番号	事番号 19-41340-0020		工事名	発注者支援業務委託(砂防施設外)			平成31年4月1日	
入札執行年月日 平成31		平成31年	三3月26日	発注種別	90 その他	完成	平成32年3月31日	
審議番号		公所	000000	本庁				
路線・河川名 博士川筋外							予 定 価 格	
工事箇所 自 大沼郡会津美里町松坂地内外				22, 518, 000				
	至							
工事材	工 事 概 要							

業 者 コ ー ド   業 者 名	本 入 札 額 及 で	札 者 の 住 所 バ 再 入 札 額	落札額(契約額)
300006274	八化版及		福生版 (天水)版
(株)ヤマト測量設計	(1) 20, 400, 000 (3)	(2) (4)	
300006275	会津若松市表町2-53		
(株)ダイエツ	(1) 20, 000, 000 (3)	(2) (4)	21, 600, 000
300006277			
若松測量設計 (株)	(1) 20, 500, 000 (3)	(2) (4)	
300006278			
日本精測(株)	(1) 21, 500, 000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
300006280			
(株) 会津総合企画	(1) 20, 350, 000 (3)	(2) (4)	
300006283			
柳津測量設計 (株)	(1) 20, 200, 000 (3)	(2) (4)	
300006286			
(株) 会津技術コンサルタント	(1) 20, 300, 000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2)	
	(1)	(2)	
	(1)	(2)	

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

### 変更契約の内容

変更契約	年 月	日	年	月	日		
変更後の完成	成年月	日	年	月	日		
変更後の契	約金	額			円		
変更契約をする理由							
□ 1 現場精査による数量増(減)							
□ 2 (				)工事追	加による増額		
□ 3 その他	(						)

# 随意契約理由書

本業務は、東日本大震災以降の業務量の増大に伴い、技術担当職員の不足による適正な事業管理に支障が生じていることへの対応として、関係機関との調整業務や設計積算業務、監督業務に関する現場技術業務を実施するものである。

本業務を遂行するためには、土木工事に関する専門的知識と技術力を有する技術者を派遣できる者でなければ業務の目的を達することができない。

このため、契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。