
様式３

契約

都市公園管理業務委託（公園管理） 着工

90

会津レクリエーション公園
自 会津若松市湊町大字赤井字笹山原地内
至

100002402

100002477

100002489

100002912

100003174

100003194

100003596

100003621

100003872

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

平成31年4月1日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

平成31年4月1日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成31年4月1日

平成32年3月31日

19-41340-0027

平成31年3月25日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

98,932,320

公園管理業務委託    Ｎ＝１式            Ａ＝４２．６ｈａ

その他
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
91,000,000

会津若松市材木町１－５－４０

98,280,000
（株）環境建設　若松支店

（１）

（３）

（２）

（４）
93,000,000

予定価格超過
総合緑建（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
93,100,000

予定価格超過
第一緑化工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
93,800,000

予定価格超過
（有）福島造園

（１）

（３）

（２）

（４）
93,500,000

予定価格超過
（有）玉木造園

（１）

（３）

（２）

（４） 無効
会津造園緑化（有）

（１）

（３）

（２）

（４）
93,000,000

予定価格超過
会津創苑（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
93,200,000

予定価格超過
（株）芝恒

（１）

（３）

（２）

（４）
93,800,000

予定価格超過
（有）星光園

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり





