

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成 31年 4月 1日
工事番号	19-41341-0001	工 事 名	発注者支援業務委託（道維・防災）	着工	平成 31年 4月 1日
入札執行年月日	平成31年3月26日	発注種別	90 その他	完成	平成 32年 3月31日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津柳津停車場線外			予 定 価 格	
工事箇所 自	河沼郡柳津町大字柳津地内外			22,398,120	
至					
工 事 概 要	発注者支援業務 N=1式				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
300000401 国土防災技術（株） 福島支店	(1) 22,000,000 (3)	(2) (4)	
300000412 (株) ダイヤコンサルタント 福島事務所	(1) 21,500,000 (3)	(2) (4)	
300006001 (株) ドーコン 東北支店	(1) 25,000,000 (3)	(2) (4)	
300006018 (株) 復建技術コンサルタント 福島支店	(1) 22,500,000 (3)	(2) (4)	
300006399 (株) 道路建設コンサルタント 福島営業所	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
300006443 開発虎ノ門コンサルタント (株) 福島営業所	郡山市 安積町笹川字西長久保 1 1 4 - 1 8 (1) 19,000,000 (3)	(2) (4)	20,520,000
300006469 大日本コンサルタント（株） 福島事務所	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
300006588 (株) 中央技術コンサルタンツ 福島支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006699 日本振興（株） 東北支店	(1) 19,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

本業務は、東日本大震災以降の事務量の増大に伴い、技術担当職員の不足による適正な事業管理に支障が生じることへの対応として、関係機関との調整業務や設計積算業務、監督に関する現場技術業務を実施するものである。

本業務を遂行するためには、土木工事に関する専門的知識と高い技術力を有する技術者を派遣できる者でなければ業務の目的を達することができない。

このため、契約にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約とする。