
様式３

契約

雪量観測装置保守点検業務委託（道維・除雪 着工

90

国道１１８号外
自 会津若松市門田町大字飯寺地内外
至

100002033

100002430

100002472

100003198

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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2,800,000

（株）佐藤電設

（１）

（３）

（２）

（４）
2,750,000

（株）会津電気工事

（１）

（３）

（２）

（４）
2,700,000

（株）目黒工業商会

（１）

（３）

（２）

（４）
2,500,000

仙台市青葉区一番町１－９－１仙台トラストタワー２１階

2,750,000
（株）エヌ・ティ・ティ・デー
タ東北

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和元年１０月１８日

令和元年１２月２７日

19-41340-0299

令和元年10月15日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

4,084,300

雪量観測装置保守点検Ｎ＝１０箇所

その他
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和元年10月18日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和元年１０月１８日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり





