

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月1日
工事番号	19-41340-0287	工事名	防雪柵設置撤去業務委託（道維・除雪（単））	着工	令和元年11月1日
入札執行年月日	令和元年10月23日	発注種別	90 その他	完成	平成32年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	会津坂下会津高田線外			予定価格	
工事箇所	大沼郡会津美里町境野地内外			48,742,100	
至					
工事概要	防雪柵設置撤去 L=13629.3m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002426 (株)丸庄工務所	(1) 44,000,000 (3)	(2) (4)	
100002435 (株)丸秀組	(1) 28,400,000 (3)	(2) (4)	
100002466 江川建設工業(株)	大沼郡会津美里町字西裏1783		
	(1) 22,160,000 (3)	(2) (4)	24,376,000
100002473 (株)横山組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002485 巳ノ瀬建設工業(株)	(1) 41,000,000 (3)	(2) (4)	
100002492 (株)平山工務所	(1) 44,300,000 (3)	(2) (4)	
100003187 (株)齋藤工務所	(1) 31,000,000 (3)	(2) (4)	
100003602 美里建設工業(株)	(1) 37,300,000 (3)	(2) (4)	
100020057 大竹建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由書

19-41340-02A7

本業務は、冬期間の降雪及び積雪による吹きだまりを防止するため、防雪柵の設置撤去の業務を委託し、冬期間における交通の安全を確保するものである。

本業務の作業にあたっては、特殊な施設の取扱いであり建設工事に関する施工能力が求められるため適格者が限定される。

このため、競争入札による契約手続きを行うことで実績のない業者や、地域事情に不慣れな者が落札した場合、業務の目的を達することができなくなるおそれがあることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約するものである。