

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月5日
工事番号	19-41340-0336	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	令和元年11月5日
入札執行年月日	令和元年11月5日	発注種別	90 その他	完成	平成32年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	藤川筋外			予定価格	
工事箇所	大沼郡会津美里町橋丸地内外			25,269,200	
至					
工事概要	災害河川測量設計 N=1式 災害道路測量設計 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006261 (株) コウキコンサルタント	(1) 22,750,000 (3)	(2) (4)	
300006274 (株) ヤマト測量設計	(1) 22,800,000 (3)	(2) (4)	
300006275 (株) ダイエツ	会津若松市表町2-53		
	(1) 22,500,000 (3)	(2) (4)	24,750,000
300006277 若松測量設計 (株)	(1) 22,700,000 (3)	(2) (4)	
300006278 日本精測 (株)	(1) 23,000,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
300006280 (株) 会津総合企画	(1) 22,700,000 (3)	(2) (4)	
300006283 柳津測量設計 (株)	(1) 22,800,000 (3)	(2) (4)	
300006286 (株) 会津技術コンサルタント	(1) 22,800,000 (3)	(2) (4)	
300006309 (株) 皆川測量	(1) 22,700,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	

## 随意契約理由書

今回発注を行う委託は、下記1の測量設計業務委託（単災調査）である。

この委託の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、随意契約としたい。

### 1 工事概要

- |           |                |
|-----------|----------------|
| (1) 委託名   | 測量設計業務委託（単災調査） |
| (2) 路・河川名 | 藤川筋外           |
| (3) 委託箇所  | 大沼郡会津美里町橋丸地内外  |
| (4) 委託内容  | 測量災害設計 N=13箇所  |

### 2 随意契約の理由

当該委託は、令和元年10月12日に県内を通過した台風19号により被災した、藤川外の公共土木施設を復旧するために測量設計を委託するものである。

現在、当該箇所においては、護岸及び道路路肩等が崩壊、車両の通行に著しい支障をきたしている。競争入札により契約手続を取ることで、時期を失い、あるいは契約の達成の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す、県民の生命、身体、財産その他の利益に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、一刻も早く復旧し、社会基盤の健全化を図りたい。