

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年11月29日
工事番号	19-41340-0359	工事名	河川伐木業務委託（生活基盤）	着工	令和元年11月29日
入札執行年月日	令和元年11月26日	発注種別	90 その他	完成	平成32年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	佐賀瀬川筋外			予定価格	
工事箇所	大沼郡会津美里町鶴野辺地内外			17,429,500	
至					
工事概要	伐木工 A=34000.0 m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002426 (株)丸庄工務所	(1) 13,500,000 (3)	(2) (4)	
100002435 (株)丸秀組	(1) 11,800,000 (3)	(2) (4)	
100002466 江川建設工業(株)	(1) 9,500,000 (3)	(2) (4)	
100002473 (株)横山組	(1) 16,800,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100002485 巳ノ瀬建設工業(株)	大沼郡会津美里町字川原町甲1922-19		
	(1) 9,168,000 (3)	(2) (4)	10,084,800
100002492 (株)平山工務所	(1) 16,000,000 (3)	(2) (4)	予定価格超過
100003187 (株)齋藤工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003602 美里建設工業(株)	(1) 9,940,000 (3)	(2) (4)	
100020057 大竹建設工業(株)	(1) 10,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	

随意契約理由書

19-4/340-0259

路線河川名 佐賀瀬川筋外
工事箇所 大沼郡会津美里町鶴野辺地内外

本業務は、河川の円滑な流水を確保し、治水安全度の向上を図るため、河川内に繁茂している雑木を伐採するものである。

本箇所の伐木作業については、河川の現状や地域特性を把握し、河川の維持管理業務に精通した業者を選定する必要があり、契約にあたっては、当該業務が福島県工事等請負有資格者名簿に存在しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約としたい。