

当初 変更

入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和元年11月6日
工事番号	19-41311-0060	工事名	測量設計業務委託（単災調査）	着工	令和元年11月6日
入札執行年月日	令和元年11月6日	発注種別	19 地上測量	完成	令和2年3月19日
審議番号	公所	000000	本庁	98.39%	
路線・河川名	小国川筋 外			予定価格	
工事箇所 自	伊達市霊山町下小国字清水地内 外			33,537,900	
至					
工事概要	災害測量設計 N=26箇所 L=2.47km				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所	(1) 30,300,000 (3)	(2) (4)	
300006073 (有) 県北測量設計事務所	伊達市 保原町上保原字向台1-54		
	(1) 30,000,000 (3)	(2) (4)	33,000,000
300006119 (有) 岡崎測量	(1) 30,400,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41311-0060
- (2) 工事名 測量設計業務委託(単災調査)
- (3) 路・河川名 小国川筋 外
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町下小国字清水地内 外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日の台風19号の集中豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地等への被害の拡大防止を図るため、緊急に測量設計業務を行う必要がある。

このことから随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」