
様式３

契約

公共災害復旧工事（擁壁） 着工

01

国道４０１号
自 大沼郡会津美里町西尾字荒田地内
至

100002435

100002466

100002473

100002485

100003187

100003602

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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11,464,000

失格
美里建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
11,462,000

失格
（株）齋藤工務所

（１）

（３）

（２）

（４）
11,480,000

巳ノ瀬建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）横山組

（１）

（３）

（２）

（４）
11,468,000

大沼郡会津美里町字西裏１７８３

12,614,800
江川建設工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
11,280,000

失格
（株）丸秀組

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年2月21日

令和2年7月31日

19-41340-0421

令和2年2月18日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

13,799,500

大型ブロック積      Ｌ＝１１．０ｍ      Ａ＝４５．２ｍ２

一般土木工事
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和2年2月21日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和2年2月21日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり





