
様式３

契約

公共災害復旧工事（護岸） 着工

01

宮川筋
自 会津若松市北会津町宮袋字下大沼地内
至

100002492

100002493

100003205

100003209

100003210

100003601

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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（３）
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（４）
19,500,000

赤城建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
18,340,000

永島建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
20,000,000

（株）宮本組

（１）

（３）

（２）

（４）
18,123,000

失格
第一建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
18,184,000

会津若松市居合町２－１

20,002,400
（株）篠竹工務店

（１）

（３）

（２）

（４）
18,850,000

（株）平山工務所

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年3月2日

令和2年8月20日

19-41340-0407

令和2年2月4日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

21,921,900

護岸工              Ｌ＝４０．０ｍ      Ａ＝３０７．３ｍ２

一般土木工事
完成

工　事　名

（準備期間確保工事）

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

令和2年2月7日

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

令和2年2月7日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

変更契約の内容

年 月 日

年 月 日

円

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

Administrator
テキストボックス
別紙「随意契約理由書」のとおり




