様式３　　令和2年4月1日

当初・変更

工事執行機関 41341 宮下土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	令和2年4月1日
工事番号	20-41341-0001	工　事　名	発注者支援業務委託（道維・災防）		着工	令和2年4月1日
入札執行年月日	令和2年3月25日		発注種別	90　その他	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁			
路線・河川名	柳津昭和線外				予定価格	
工事箇所　自	河沼郡柳津町大字芋小屋地内外				22,161,700	
至						
工事概要	発注者支援業務　　Ｎ＝１式					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006274 （株）ヤマト測量設計	（1）19,500,000 （3）	（2） （4）	
300006275 （株）ダイエツ	（1）19,150,000 （3）	（2） （4）	
300006277 若松測量設計（株）	（1）19,500,000 （3）	（2） （4）	
300006278 日本精測（株）	（1）19,350,000 （3）	（2） （4）	
300006280 （株）会津総合企画	（1）19,300,000 （3）	（2） （4）	
300006283 柳津測量設計（株）	河沼郡柳津町大字細八字下平２２ （1）19,000,000 （3）	（2） （4）	20,900,000
300006286 （株）会津技術コンサルタント	（1）19,300,000 （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年　　月　　日
変更後の完成年月日	年　　月　　日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由 □ 1　現場精査による数量増（減） □ 2　（　　）工事追加による増額 □ 3　その他（　　）	

20-41341-0001
1204

随意契約理由書

本業務は、東日本大震災以降の事務量の増大に伴い、技術担当職員の不足による適正な事業管理に支障が生じることへの対応として、関係機関との調整業務や設計積算業務、監督に関する現場技術業務を実施するものである。

本業務を遂行するためには、土木工事に関する専門的知識と高い技術力を有する技術者を派遣できる者でなければ業務の目的を達することができない。

このため、契約にあたっては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づき随意契約とする。