

当初・変更

工事執行機関 05010

入 札（見 積）執 行 調 書
入 札（契 約）結 果 書

年災		事項		契約	令和2年5月22日
工事番号	20-05010-0002	工 事 名	福島県総合情報通信ネットワーク福島自衛隊 移設工事	着工	令和2年5月22日
入札執行年月日	令和2年5月20日	発注種別	15 通信設備工事	完成	令和3年3月19日
審 議 番 号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	福島自衛隊				予 定 価 格
工事箇所 自	福島市荒井字原宿 1 番地				20,955,000
至	福島市荒井字原宿 1 番地				
工 事 概 要	地上系有線設備移設工				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額 (契約額)
100000451 日本電気 (株) 福島支店	福島市 本町 5 - 5 殖銀フコク生命ビル 8 階		
	(1) 19,000,000	(2)	
	(3)	(4)	20,900,000
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

・ 随意契約とする理由

県総合情報通信ネットワークは、災害時等における県、市町村、防災関係機関等を結ぶ通信網であり、平成21～24年度に日本電気（株）が開発、構築したものである。

この工事は、福島自衛隊隊舎の耐震工事に伴い、通信機器等を隊舎内で移設するものである。

同ネットワークは、一斉指令、障害監視、回線接続等の機能を有し、これらを正常に動作させるためのハード・ソフトウェア等の技術的事項において、既存の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがあるため、当該相手方との単独随意契約により行うこととした。

・見積りの相手方を選定した理由

既存のネットワークは、日本電気（株）が開発、構築したものであるため。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
☐ 1 現場精査による数量増（減）			
☐ 2 （ ）工事追加による増額			
☐ 3 その他（ ）			