

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年8月3日
工事番号	20-41310-0164	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年8月3日
入札執行年月日	令和2年7月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		97.51%
路線・河川名	摺上川筋外			予定価格	
工事箇所	福島市飯坂町湯野字中河原地内外			166,949,200	
至					
工事概要	復旧延長117.2mブロック張工 A=527.1m <sup>2</sup> ブロック積工 A=88.5m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002045 小林土木（株）	福島市 御山字仲ノ町57-1 (1) 148,000,000 (3)		(2) (4) 162,800,000
100002093 (株)日新土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002101 (株)斎藤建設工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002134 信陵建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002144 福新建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003087 菅信建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003288 八巻興業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003324 寿建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書  
 入札（見積）執行調書  
 入札（契約）結果書

(随契)

1/2

年災		事項		契約	令和2年8月3日
工事番号	20-41310-0164	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和2年8月3日
入札執行年月日	令和2年7月21日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所 000000	本庁			
路線・河川名	摺上川筋外			予定価格	
工事箇所 自	福島市飯坂町湯野字中河原地内外				166,949,200
至					
工事概要	復旧延長117.2mブロック張工 A=527.1m <sup>2</sup> ブロック積工 A=88.5m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100003334 広成建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 （株）小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41310-0164
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 摺上川筋外
- (4) 工事箇所 福島市飯坂町湯野字中河原地内外

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩落が発生した。現場は、不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」