

当初 変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月2日
工事番号	20-41320-0194	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	着工	令和2年9月2日
入札執行年月日	令和2年8月28日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和2年12月22日
審議番号	公所	000083	本庁		
路線・河川名	郡山湖南線			予定価格	
工事箇所 自	郡山市大槻町矢地内西林地内			9,681,100	
至					
工事概要	舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=160.0m W=6.25m A=1000.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002247 公益土木（株）	(1) 8,035,000 (3)	(2) (4)	
100002271 （株）宗形組	(1) 8,053,000 (3)	(2) (4)	
100002304 （資）共立社	(1) 8,900,000 (3)	(2) (4)	
100003129 北日本ライン（株）	(1) 8,800,000 (3)	(2) (4)	
100003454 平晋建設（株）	(1) 8,801,000 (3)	(2) (4)	
100003458 橋建設（株）	(1) 8,037,000 (3)	(2) (4)	
100003731 （株）三山工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003782 ダイセイ工業（株）	(1) 7,930,000 (3)	(2) (4)	失格
100003789 （有）あだたら	(1) 8,600,000 (3)	(2) (4)	
100020039 開東産業（株）	郡山市 大槻町字下中野4-2 (1) 8,019,000 (3)	(2) (4)	8,820,900

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41320 県中建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年9月2日
工事番号	20-41320-0194	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	着工	令和2年9月2日
入札執行年月日	令和2年8月28日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和2年12月22日
審議番号	公所	000083	本庁		
路線・河川名	郡山湖南線			予定価格	
工事箇所 自	郡山市大槻町矢地内西林地内			9,681,100	
至					
工事概要	舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=160.0m W=6.25m A=1000.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020048 (株) 忠花園	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021666 カシムラ工業(有)	(1) 9,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

指名選考した理由

当該箇所は、郡山湖南線郡山市大槻町矢地内西林地内における舗装補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、郡山市大槻町近傍にある企業のうち、平成31・32年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。