

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年10月13日
工事番号	20-41360-0202	工 事 名	道路橋りょう整備（交付）工事（仮橋撤去）	着工	令和2年10月13日
入札執行年月日	令和2年10月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審 議 番 号	公所	200219	本庁		
路線・河川名	国道352号				予 定 価 格
工事箇所 自	南会津郡南会津町熨斗戸地内				22,997,700
至					
工 事 概 要	仮橋・仮道撤去工 L=156.6m				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002474 (株) 南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002499 (株) 泉建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002502 金子建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洸建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株) 館岩工務所	南会津郡南会津町松戸原223		
	(1) 20,700,000 (3)	(2) (4)	22,770,000
100002511 南総建（株）	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設（株）	(1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	
100002523 (株) 鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初

変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和2年10月13日	
工事番号	20-41360-0202		工 事 名	道路橋りょう整備（交付）工事（仮橋撤去）			着工	令和2年10月13日
入札執行年月日		令和2年10月8日		発注種別	01 一般土木工事		完成	令和3年3月31日
審 議 番 号		公所	200219	本庁				
路線・河川名		国道352号					予 定 価 格	
工事箇所 自		南会津郡南会津町熨斗戸地内					22,997,700	
至								
工 事 概 要		仮橋・仮道撤去工      L＝156.6m						

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100003550  (株) 新井組			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020255  (株) サンセイ			
	(1) 21, 200, 000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 指名選考した理由

工事番号：20－41360－0202

当該箇所は、H27年9月に発生した関東・東北豪雨により被災した舘岩川の河川災害関連事業箇所である。本工事は河川災害関連事業に伴う橋梁架替工事及び道路改良工事の進捗により、今回仮橋・仮道の撤去工を施工するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な出来形確保を図る観点から、南会津町熨斗戸近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。