

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年10月27日
工事番号	20-41360-0203	工 事 名	生活基盤緊急改善工事（河道掘削）	着工	令和2年10月27日
入札執行年月日	令和2年10月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月12日
審 議 番 号	公所	200222	本庁		
路線・河川名	伊南川				予 定 価 格
工事箇所 自	南会津郡只見町大字小林地内				8,440,300
至					
工 事 概 要	河道掘削 L = 4 0 . 0 m V = 1 , 4 1 0 . 0 m 3				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	南会津郡只見町大字大倉字前沢口 1 4 6		
	(1) 7,600,000	(2)	
	(3)	(4)	8,360,000
100002497 吉野建設（株）			
	(1) 7,700,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002502 金子建設工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002504 朝日建設（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002506 永洸建設（株）			
	(1) 7,700,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002510 （株）館岩工務所			
	(1) 7,850,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002511 南総建（株）			
	(1) 7,700,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002513 山星建設（株）			
	(1) 7,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002516 東邦土建工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002534 久米工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和2年10月27日	
工事番号	20-41360-0203		工 事 名	生活基盤緊急改善工事（河道掘削）			着工	令和2年10月27日
入札執行年月日		令和2年10月22日		発注種別	01 一般土木工事		完成	令和3年3月12日
審 議 番 号		公所	200222	本庁				
路線・河川名		伊南川					予 定 価 格	
工事箇所 自		南会津郡只見町大字小林地内					8,440,300	
至								
工 事 概 要		河道掘削                    L = 4 0 . 0 m                    V =                    1 , 4 1 0 . 0 m 3						

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100003550  (株) 新井組			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020255  (株) サンセイ			
	(1) 7,750,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 指名選考した理由

工事番号：20-41360-0203

当該箇所は、伊南川に岩盤がせり出して河川流下能力を阻害しているため、浸水被害の軽減を図るために河道掘削を実施する工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な出来形確保を図る観点から、只見町大字小林近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。