

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	令和2年10月27日
工事番号	20-41361-0072	工 事 名	砂防施設維持管理工事（堰堤補修）	着工	令和2年10月27日
入札執行年月日	令和2年10月22日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年 3月31日
審 議 番 号	公所	200223	本庁		
路線・河川名	上下沢			予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町片貝地内（深沢堰堤）				6,699,000
至					
工 事 概 要	鉄筋挿入工 L = 6 8 . 0 m				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 6,200,000 (3)	(2) (4)	
100002497 吉野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002502 金子建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洸建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）舘岩工務所	(1) 6,150,000 (3)	(2) (4)	
100002511 南総建（株）	(1) 6,100,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設（株）	南会津郡南会津町界字上田下2656		
	(1) 6,000,000 (3)	(2) (4)	6,600,000
100002516 東邦土建工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 （株）鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	令和	年	月	日	
工事番号	20-41361-0072		工 事 名	砂防施設維持管理工事（堰堤補修）			着工	令和	年	月	日
入札執行年月日		令和2年10月22日		発注種別	01 一般土木工事		完成	令和	年	月	日
審 議 番 号		公所	200223	本庁							
路線・河川名		上下沢					予 定 価 格				
工事箇所 自		南会津郡南会津町片貝地内（深沢堰堤）					6,699,000				
至											
工 事 概 要		鉄筋挿入工 L = 6 8 . 0 m									

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100003550 （株）新井組			
	(1) 6,200,000	(2)	
	(3)	(4)	
100020255 （株）サンセイ			
	(1) 6,150,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：20－41361－0072

当該箇所は、上下沢（深沢堰堤）の南会津郡南会津町片貝地内における老朽化した砂防堰堤の補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。