

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年2月24日
工事番号	20-41360-0268	工 事 名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和3年4月1日
入札執行年月日	令和3年2月18日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年7月29日
審 議 番 号	公所	200240	本庁		
路線・河川名	国道289号				予 定 価 格
工事箇所 自	南会津郡南会津町静川地内				28,875,000
至					
工 事 概 要	切削オーバーレイ工 L=450.0m W=8.0m A=3600.0m ²				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレー ション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 （株）館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建（株）	南会津郡南会津町山口字堀田791		
	(1) 25,600,000 (3)	(2) (4)	28,160,000
100002513 山星建設（株）	(1) 26,500,000 (3)	(2) (4)	
100002515 三立土建（株）	(1) 25,800,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業（株）	(1) 26,000,000 (3)	(2) (4)	
100002532 （株）渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002536 （有）佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項				契約	令和3年2月24日
工事番号	20-41360-0268	工 事 名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）			着工	令和3年4月1日
入札執行年月日	令和3年2月18日		発注種別	02 舗装工事		完成	令和3年7月29日
審 議 番 号	公所	200240	本庁				
路線・河川名	国道289号					予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町静川地内					28,875,000	
至							
工 事 概 要	切削オーバーレイ工 L＝450.0m W＝8.0m A＝3600.0m ²						

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002540 (株) 山田組			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003550 (株) 新井組			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：20－41360－0268

当該箇所は、既設舗装のわだち掘れが著しいことから安全な通行に支障を来しており、舗装表層部を専用の機械で削り取り、表層を舗設するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。