

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	令和3年 2月 9日
工事番号	20-41361-0107	工 事 名	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	着工	令和3年 4月12日
入札執行年月日	令和3年2月4日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年 1月 7日
審 議 番 号	公所	200237	本庁		
路線・河川名	舟岐川			予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡檜枝岐村字黒岩山地内				15,030,400
至					
工 事 概 要	河道掘削工 L＝100.0m V＝2750.0m ³				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002474 （株）南会西部建設コーポレーション 南会津本社	南会津郡只見町大字大倉字前沢口146		
	(1) 13,600,000	(2)	
	(3)	(4)	14,960,000
100002497 吉野建設（株）	(1) 13,900,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002499 （株）泉建設	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002500 大栄建設（株）	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002504 朝日建設（株）	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002506 永洸建設（株）	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002510 （株）舘岩工務所	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002511 南総建（株）	(1) 13,880,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002513 山星建設（株）	(1) 13,850,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002523 （株）鈴木建設	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項				契約	令和	年	月	日	
工事番号	20-41361-0107		工 事 名	河川海岸維持管理工事（河道掘削）			着工	令和	年	月	日
入札執行年月日		令和3年2月4日		発注種別	01 一般土木工事		完成	令和	年	月	日
審 議 番 号		公所	200237	本庁							
路線・河川名		舟岐川					予 定 価 格				
工事箇所 自		南会津郡檜枝岐村字黒岩山地内					15,030,400				
至											
工 事 概 要		河道掘削工 L＝100.0m V＝2750.0m ³									

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100003550 (株) 新井組			
	(1) 13,950,000	(2)	
	(3)	(4)	
100020255 (株) サンセイ			
	(1) 13,950,000	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：20－41361－0107

当該箇所は、舟岐川の南会津郡檜枝岐村字黒岩山地内における河道掘削工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な出来形を確保する観点から、檜枝岐村近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。