

当初・変更

工事執行機関 41321 三春土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年3月18日
工事番号	20-41321-0107	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和3年7月1日
入札執行年月日	令和3年3月12日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年11月1日
審議番号	公所	000268	本庁		
路線・河川名	郡山大越線			予定価格	
工事箇所 自	田村市船引町芦沢地内			24,704,900	
至					
工事概要	舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=520.0m W=6.0m A=3120.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所			
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
10000135 福浜大一建設（株） 三春支社	(1) 22,500,000 (3)	(2) (4)		
100002215 富士工業（株）	(1) 21,480,000 (3)	(2) (4)		
100002223 矢部工業（株）	(1) 22,000,000 (3)	(2) (4)		
100002250 桜田工業（株）	(1) 22,600,000 (3)	(2) (4)		
100002251 富岡工業（株）	(1) 21,300,000 (3)	(2) (4)		
100002265 （株）齊藤組	(1) 22,000,000 (3)	(2) (4)		
100002281 三和工業（株）	(1) 21,800,000 (3)	(2) (4)		
100002298 （株）鈴船建設	(1) 22,000,000 (3)	(2) (4)		
100002864 秀和建設（株）	(1) 22,300,000 (3)	(2) (4)		
100003060 （株）渡辺建設	(1) 22,450,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年3月18日
工事番号	20-41321-0107	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和3年7月1日
入札執行年月日	令和3年3月12日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年11月1日
審議番号	公所	000268	本庁		
路線・河川名	郡山大越線			予定価格	
工事箇所	田村市船引町芦沢地内			24,704,900	
至					
工事概要	舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=520.0m W=6.0m A=3120.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003807 (株)環境土木	(1) 22,500,000 (3)	(2) (4)	
100003812 (有)信和創建	(1) 21,950,000 (3)	(2) (4)	
100020222 (有)佐藤土建工業	(1) 20,200,000 (3)	(2) (4)	失格
100021624 (株)土木アシスト	田村市 常葉町新田作字湯舟181 (1) 20,610,000 (3)	(2) (4)	22,671,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

指名選考した理由

当該箇所は、郡山大越線田村市船引町芦沢地内における舗装工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、田村市船引町近傍にある企業のうち、平成31・32年度工事等請負有資格者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、14者を選考した。