

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項			契約	令和3年3月17日
工事番号	20-41360-0291	工 事 名	生活基盤緊急改善工事（排水）		着工	令和3年5月17日
入札執行年月日	令和3年3月11日		発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年9月27日
審 議 番 号	公所	200243	本庁			
路線・河川名	国道121号				予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町川島地内				8,693,300	
至						
工 事 概 要	側溝工 L = 30.0m					

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002499 (株) 泉建設	南会津郡南会津町糸沢字今泉平897		
	(1) 7,700,000	(2)	
	(3)	(4)	8,470,000
100002502 金子建設工業（株）			
	(1) 7,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002505 五十嵐建設（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002507 渡部土木工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002511 南総建（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002515 三立土建（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002516 東邦土建工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002523 (株) 鈴木建設			
	(1) 7,890,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002532 (株) 渡部工務所			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100002534 久米工業（株）			
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書  
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項			契約	令和3年3月17日
工事番号	20-41360-0291	工 事 名	生活基盤緊急改善工事（排水）		着工	令和3年5月17日
入札執行年月日	令和3年3月11日		発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年9月27日
審 議 番 号	公所	200243	本庁			
路線・河川名	国道121号				予 定 価 格	
工事箇所 自	南会津郡南会津町川島地内				8,693,300	
至						
工 事 概 要	側溝工 L = 30.0m					

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100002536  （有）佐藤建設			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020555  （株）しもごう環境サービス			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 指名選考した理由

工事番号：20－41360－0291

当該箇所は、国道121号、南会津郡南会津町川島地区における道路の排水不良を解消するための側溝工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。