様式３

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

1

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名）1/2

年災		事項			契約	令和3年3月18日
工事番号	20-41311-0083	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）		着工	令和3年9月1日
入札執行年月日	令和3年3月4日	発注種別	01 一般土木工事		完成	令和4年3月9日
審議番号	公所	001024	本庁		99.56%	
路線・河川名	国道１１５号				予定価格	
工事箇所 自	伊達市霊山町下小国地内 外				16,770,600	
至						
工事概要	側溝工	Ｌ＝１３９．３ｍ				

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 （株）利根川組	伊達市 霊山町掛田字本山５７－１ （1） 15,180,000 （3）	（2） （4）	16,698,000
100002051 大沼林産工業（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002059 佐藤建設（株）	（1） 15,300,000 （3）	（2） （4）	
100002109 （有）大友組	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002116 （株）近藤組	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002128 （株）伊藤土木	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002172 （株）渡辺建設	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002777 佐藤建材工業（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100002793 森藤建設工業（株）	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100020324 （有）村木建設	（1） （3）	（2） （4）	辞退

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式３

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名）3/2

年災		事項			契約	令和3年3月18日
工事番号	20-41311-0083	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）		着工	令和3年9月1日
入札執行年月日	令和3年3月4日	発注種別	01　一般土木工事		完成	令和4年3月9日
審議番号	公所	001024	本庁			
路線・河川名	国道１１５号				予定価格	
工事箇所　自	伊達市霊山町下小国地内　外				16,770,600	
至						
工事概要	側溝工　　Ｌ＝１３９．３ｍ					

業者コード 業者名	落札者の住所 入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020433 （有）三宝工業	（1） （3）	（2） （4）	辞退
100020532 （株）ＯＤＡＴＥ工業	（1） （3）	（2） （4）	辞退
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	
	（1） （3）	（2） （4）	

※　上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※　測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

20-41311-0083

指名選考した理由

当該箇所は、国道１１５号伊達市霊山町下小国地内外における側溝整備工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、１２者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年　月　日
変更後の完成年月日	年　月　日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 □1　現場精査による数量増（減） □2　（　　）工事追加による増額 □3　その他（　　）	