

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年9月13日
工事番号	22-41360-0151	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（排水）	着工	令和4年9月13日
入札執行年月日	令和4年9月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年2月21日
審議番号	公所	220522	本庁		
路線・河川名	沼田桧枝岐線			予定価格	11,588,500
工事箇所	自 南会津郡桧枝岐村字燧ヶ岳地内			最低制限価格	10,661,420
	至			調査基準価格	
工事概要	排水工 L=130.0m 舗装工 A=260.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002500 大栄建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002504 朝日建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洗建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	南会津郡南会津町山口字堀田791 (1) 10,400,000 (3)		(2) (4) 11,440,000
100002513 山星建設(株)	(1) 10,550,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株)鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年9月13日
工事番号	22-41360-0151	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（排水）	着工	令和4年9月13日
入札執行年月日	令和4年9月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年2月21日
審議番号	公所	220522	本庁		
路線・河川名	沼田桧枝岐線			予定価格	11,588,500
工事箇所	自 南会津郡桧枝岐村字燧ヶ岳地内			最低制限価格	10,661,420
	至			調査基準価格	
工事概要	排水工 L=130.0m 舗装工 A=260.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100020255 (株) サンセイ	(1) 10,600,000 (3)	(2) (4)	
100020358 (株) マルカ	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：22-41360-0151

当該箇所は、沼田檜枝岐線の南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳地内において、幅員狭小や急カーブが連続し、舗装等の道路施設の損傷が進行していることから、安全で円滑な通行の確保を目的に、側溝整備による車道幅員の確保及び舗装補修を行う道路改良工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、檜枝岐村近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。